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三江口清凉山垃圾转运站总概算表

序号 工程或费用名称

概算价值（万元） 技术经济指标 占 总 投

资 比 例

（%）
建筑工程 设备安装 设备购置 工器具购置 其他费用 合 计 单位 数量

单 价

(元)

一 第一部分 工程费用

1 主体站房 1891.51 51.23 253.55 2196.29 ㎡ 4938.5 4447 21.22%

2 试桩费 63.00 63.00 根 3 210000 0.61%

3 基坑围护 455.74 455.74 m 315 14468 4.40%

4 生化组合池 250.30 250.30 m3 1786 1401 2.42%

5 冷却系统设备基础 6.00 6.00 项 1 60000 0.06%

6 工艺设备 149.19 2257.90 2407.09 23.26%

7 绿化海绵景观工程 144.30 144.30 1.39%

8 总体工程 351.90 37.43 217.00 606.33 ㎡ 6365 953 5.86%

9
弃土方（建筑垃圾减排与回

收利用）
45.10 45.10 m3 18039 25 0.44%

10
临时村道、边坡治理和桥梁

工程
435.42 435.42 4.21%

11 市政配套工程 210.00 210.00 2.03%

12 工器具购置 27.28 27.28 1% 0.26%
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序号 工程或费用名称

概算价值（万元） 技术经济指标 占 总 投

资 比 例

（%）
建筑工程 设备安装 设备购置 工器具购置 其他费用 合 计 单位 数量

单 价

(元)

13
工程零星费（不含工艺设备

及工器具购置）
132.37 132.37 3% 1.28%

第一部分 工程费用小计 3985.64 237.85 2728.45 27.28 6979.22 67.44%

二
第二部分 工程建设其他费

用

1 建设用地费 1999.21 1999.21 甲供 19.32%

2 项目建设管理费 209.38 209.38 3% 2.02%

3 施工监理费 136.90 136.90 85% 1.32%

4 前期工作咨询费 30.31 30.31 50% 0.29%

5 工程勘察费 52.70 52.70 合同 0.51%

6 工程设计费 188.04 188.04 85% 1.82%

7 施工图预算编制费 18.80 18.80 10% 0.18%

8 竣工图编制费 14.83 14.83 8% 0.14%

9 环境影响咨询服务费 2.54 2.54 合同 0.02%

10 劳动安全卫生评审费 20.94 20.94 0.3% 0.20%

11 场地准备及临时设施费 69.79 69.79 1% 0.67%
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序号 工程或费用名称

概算价值（万元） 技术经济指标 占 总 投

资 比 例

（%）
建筑工程 设备安装 设备购置 工器具购置 其他费用 合 计 单位 数量

单 价

(元)

12 工程保险费 20.94 20.94 0.3% 0.20%

13 职工培训费 8.40 8.40 人 14 2000 0.08%

14 提前进厂费 0.75 0.75 人 5 1500 0.01%

15 办公和生活家具购置费 5.40 5.40 人 36 1500 0.05%

16 联合试运转费 27.28 27.28 1% 0.26%

17 招标代理服务费 44.24 44.24 80% 0.43%

18 施工图审查费 5.67 5.67 0.05%

19 工程造价咨询服务费 35.64 35.64 0.34%

20 水土保持咨询服务费 52.64 52.64 0.51%

21 水土保持补偿费 1.53 1.53 0.01%

22
防雷装置施工跟踪检测及

防雷技术服务费
1.14 1.14 0.01%

23
建设工程施工现场远程视

频监控管理费
20.00 20.00 0.19%

24 桥梁测量 5.00 5.00 合同 0.05%

25 地质灾害评估费 4.32 4.32 合同 0.04%
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序号 工程或费用名称

概算价值（万元） 技术经济指标 占 总 投

资 比 例

（%）
建筑工程 设备安装 设备购置 工器具购置 其他费用 合 计 单位 数量

单 价

(元)

26 社会稳定性评估费 6.00 6.00 合同 0.06%

27 深基坑检测费 25.00 25.00
市 场

询价
0.24%

28 桥梁动载荷实验等 20.00 20.00
市 场

询价
0.19%

第二部分 工程建设其他

费用小计
3080.09 3080.09 29.76%

三 第三部分 基本预备费 241.80 241.80 3% 2.34%

四
第四部分 铺底流动资金

（30%）
48.00 48.00 0.46%

工程项目总投资 3985.64 237.85 2728.45 27.28 3369.89 10349.11 100.00%


