

福州市橘园洲大桥东桥头及周边拓宽改造工程总概算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算金额(万元)					技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	工程费用	11360.50	209.70	70.26		11640.46	km	5.970	19498261	
(一)	道路	6382.23				6382.23	km	5.970	10690500	
(二)	围墙	85.95				85.95	km	5.970	143968	
(三)	中小桥	793.15				793.15	km	5.970	1328555	
(四)	人行天桥	967.91	15.07	55.41		1038.39	km	5.970	1739346	
(五)	雨水管道	424.62				424.62	km	5.970	711260	
(六)	污水管道	64.48				64.48	km	5.970	108005	
(七)	给水管道		171.29			171.29	km	5.970	286913	
(八)	电气及照明	377.11				377.11	km	5.970	631667	
(九)	电力排管	243.47				243.47	km	5.970	407823	
(十)	通信管道	190.00				190.00	km	5.970	318264	
(十一)	绿化	704.19				704.19	km	5.970	1179541	

(十二)	交通及安全设施	827.39	0.85	14.86		843.09	km	5.970	1412217	
(十三)	高压电源外线		22.50			22.50	km	5.970	37688	
(十四)	既有管线搬迁及改造	300.00				300.00	km	5.970	502513	
II	工程建设其他费用				6484.57	6484.57	km	5.970	10861929	
1	建设用地费				4929.85	4929.85				
2	建设单位管理费				349.21	349.21				
3	建设工程监理费				197.82	197.82				
4	建设工程交易服务费				1.00	1.00				
5	工程造价咨询服务费				51.04	51.04				
6	建设项目前期工作咨询费				43.19	43.19				
7	研究试验费				134.00	134.00				
8	勘察费				98.04	98.04				
9	设计费				349.53	349.53				
10	施工图预算编制费				34.95	34.95				
11	竣工图编制费				27.96	27.96				
12	环境影响咨询服务费				8.80	8.80				
13	水土保持补偿费				13.07	13.07				
14	劳动安全卫生评审费				11.64	11.64				

15	场地准备及临时设施费				116.40	116.40				
16	工程保险费				34.92	34.92				
17	招标代理服务费				25.10	25.10				
18	施工图审查费				11.40	11.40				
19	防雷装置施工跟踪检测、 设计技术评价费				1.20	1.20				
20	建设工程施工现场远程视 频监控管理费				25.00	25.00				
21	地下管线竣工测量费				20.43	20.43				
III	预备费				543.75	543.75	km	5.970	910806	
IV	工程总投资	11360.50	209.70	70.26	7028.32	18668.79	km	5.970	31270997	