

附件：

福州市红庙岭垃圾卫生填埋场一期封场及生态修复工程总概算表

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）					技术经济指标			
		建筑工程	安装工程	设备购置	工器具及生产家具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
一	工程费用	18909.24	115.5	127.1	1.27		19153.11			
1	堆体修整	973.06					973.06	m <sup>2</sup>	226800	43
2	污泥塘整治	5911.3					5911.3	m <sup>3</sup>	300000	197
3	渗沥液收集与导排	630.18		54			684.18			
4	填埋气导排	198.19					198.19			
5	地表水导排	648.26					648.26			
6	封场覆盖	5773.42					5773.42	m <sup>2</sup>	226800	255
7	垂直防渗	3134.99					3134.99			
8	监测井	10.34					10.34	座	6	17233
9	堆体盘山道路	47.62					47.62	m <sup>2</sup>	1610	296
10	堆体沉降位移监测	54.91					54.91			
11	景观绿化	1526.97					1526.97	m <sup>2</sup>	226800	67
12	绿化灌溉		67.91	5			72.91	m <sup>2</sup>	226800	3
13	电气工程		47.59	18.1			65.69			
14	便携式一体气体监测仪			50			50			
15	工器具及生产家具购置费				1.27		1.27		1%	
二	工程建设其他费用					1644.04	1644.04			

1	建设单位管理费					287.3	287.3		1.50%	
2	施工图设计审查费					10.23	10.23			
3	工程勘察文件审查费					4.29	4.29		3.50%	
4	招标代理服务费					50.72	50.72			
4.1	设备采购					1.45	1.45			
4.2	服务招标					21.22	21.22			
4.3	建筑安装施工					28.05	28.05			
5	建设工程交易服务费					1.6	1.6			
6	工程造价咨询费(进度、签证)					67.23	67.23			
7	施工监理费					302.88	302.88			
8	前期工作咨询费					46.69	46.69			
9	工程勘察费					122.58	122.58		0.80%	
10	工程设计费					501.04	501.04			
11	竣工图编制费					40.08	40.08		8%	
12	环境影响咨询服务费					11.84	11.84			
13	劳动安全卫生评价费					19.15	19.15		0.10%	
14	场地准备及临时设施费					95.77	95.77		0.50%	
15	工程保险费					57.46	57.46		0.30%	
16	防雷装置施工跟踪检测					0.18	0.18			
17	建设工程施工现场远程视频监控管理费					25	25			
三	<b>预备费</b>					1039.86	1039.86		5%	
四	<b>工程总投资</b>	18909.24	115.5	127.1	1.27	2683.9	21837.01			